



ประกาศกรมคุมประพฤติ

เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมภายในอาคารกรมคุมประพฤติ (เดิม)

ตามที่กรมคุมประพฤติ ได้ออกประกาศประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมภายในอาคารกรมคุมประพฤติ (เดิม) ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยกำหนดเปิดซองเอกสารสอบราคาจ้างฯ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา และได้ผู้เสนอราคารายต่ำสุด แต่เสนอราคาเกินวงเงินดอกเบี้ยที่กรมคุมประพฤติได้รับจัดสรรแล้ว นั้น

ปรากฏว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด แจ้งยืนยันไม่ประสงค์ที่จะทำงานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมภายในอาคารกรมคุมประพฤติ (เดิม) เนื่องจากพันกำหนดยื่นราคา ๙๐ วัน กรมคุมประพฤติ พิจารณาแล้ว จึงขอยกเลิกประกาศกรมคุมประพฤติและเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายเกษม มุลจันทร์)

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมคุมประพฤติ